
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการประมาณราคา 
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ร.ท.ชวิศ  ทองเปี่ยม   วิศวกร 



รายการประกอบแบบการเสนอราคา 
 

1. รายละเอียดการเสนอราคาค่าก่อสร้าง  ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น  ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการ
เป็นหลัก 
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใดๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการหรือไม่
ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการ ให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาไว้ในรายการอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน 
 

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน 
เพ่ือมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงาน ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้อง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้
สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุ            
แต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้.- 

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา ถนน ลาน รั้ว และระบบระบายน้ำ 
 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์ 
 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed Formula ส่งวัสดุและส่งรายการคำนวณล่วงหน้า   
ก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์ 
 1.3 งานถนน ลานให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์ 
 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์ 
 1.5 ในกรณีที่ต้องตรวจสอบหาค่า Field Dry Density ณ สถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแจ้ง      
ผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ชย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้    
ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ 
 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งวัสดุเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทาง
ราชการแล้ว ให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง 
 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุวัสดุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบ
วันที่ส่งโดยภายใต้การกำกับของ ผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง 
 2. ประเภทงานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ   รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน
ด้านสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ 
หรืออ่ืนๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบ โดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ใน
การก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน 
 3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ชย.ทอ.เพ่ือขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 



การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน 
 ปรับปรุงระบบระบายน้ำระหว่างอาคารหมายเลข 2820 (โรงเก็บ 3)  

กับอาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ 
 ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไข  ที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ออกเป็น   2  งวด     
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.- 

 
งานงวดที่ 

จำนวนเงินเป็น
อัตราร้อยละของ

ค่าจ้างท้ังสิ้น 
งานที่ส่งมอบ 

แล้วเสร็จภายใน
(วัน) 

นับตั้งแต่ 
วันเริ่มสัญญา 

1 55 -  รื้อบ่อพักระบายน้ำเดิมแล้วเสร็จ 
-  สร้างบ่อพักน้ำขนาด 0.80x0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อ ได้ไม่
น้อยกว่า 2 บ่อ 
-  วางรางระบายน้ำ ขนาด 0.35 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อแล้วเสร็จ 
 

60 
 

2 45 -  วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. แล้วเสร็จ 
-  สร้างบ่อพักน้ำขนาด 0.80x0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อแล้วเสร็จ 
-  สร้างกำแพงหัวท่อแล้วเสร็จ 
-  เทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จ 
-  ทำงานตามแบบและรายการ เสร็จทั้งหมด 
-  เก็บทำความสะอาดพ้ืนที่เรียบร้อย       

120 

รวม 2 งวด 100% งานเสร็จสิ้นตามแบบและรายการ 120 
 หมายเหตุ  ผู้รับจ้าง สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ เมื่อปฏิบัติงานในงวด

นั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่องานในงวดอื่นๆ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายการก่อสร้าง 
 

 ปรับปรุงระบบระบายน้ำระหว่างอาคารหมายเลข 2820 (โรงเก็บ 3) กับ
อาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ 

 
 
 
 
 

 รายการก่อสร้าง 
 

 ปรับปรุงระบบระบายน้ำระหว่างอาคารหมายเลข 2820 (โรงเก็บ 3)  
กับอาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ  

 



ความประสงค์   
 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ ปรับปรุงระบบระบายน้ำระหว่างอาคารหมายเลข 2820 (โรงเก็บ 3) 
กับอาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ  จำนวน  1 งาน ตามแบบ  และรายการดังนี้ 

 แบบเลขที่ 025 / 1/3 / 62 ถึง  025 / 3/3 / 62              จำนวน    3    แผน่ 
  
รายการก่อสร้าง 

− รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ 
− เงื่อนไขเบื้องต้นและความปลอดภัยในการก่อสร้าง-57 
− วยธ.1- 57 รายการตรวจสอบแนวและระดับ 
− วยธ.2- 57 การปรับพื้นที่งานถมและงานตัด 
− วยธ.4- 57 รายการก่อสร้างชั้นฐาน (BASE COURSE) 
− วยธ.10- 57 รายการก่อสร้างผิวทางแบบคอนกรีต 
− วยธ.12- 57 รายการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก(นอกเหนืออาคาร) 
− วยธ.13- 57 มาตรฐานงานซ่อมแซมผิวทางหลังจากงานวางท่อสำหรับสิ่งสาธารณูปโภค 

 (ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา สื่อสาร) ด้วยผิวทางคอนกรีต 
− ท.1-57 รายการทั่วไปของการตรวจทดลอง 
− ท.6-57 รายการตรวจทดลองงานก่อสร้างถนน สนามบินและลานจอดผิวทางแบบ 

CONCRETE 
− ท.8-57 รายการตรวจทดลองงานก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก(นอกเหนืออาคาร) 
− รายการเฉพาะงานวิศวกรรมโยธางาน ปรับปรุงระบบระบายน้ำระหว่างอาคารหมายเลข 

2820 (โรงเก็บ 3) กับอาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ 
− รายการตรวจสอบของงานด้านวิศวกรรมโยธา 

 
 

 
            รวม จำนวน  52  หน้า 
 
 
 
 
 

รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ 

1. ทำการ ปรับปรุงระบบระบายน้ ำระหว่างอาคารหมายเลข 2820 (โรงเก็บ  3) กับ         
อาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ จำนวน 1 งาน ตามแบบและรายการ ให้ใช้การได้ดี 

2. รายการก่อสร้างนี้เป็นรายการมาตรฐานทั่วๆ ไป อาจมีบางส่วนบางตอนเกินหรือขาด ฉะนั้นให้ถือ
สภาพความเป็นจริงของสถานที่และแบบเป็นหลักประกอบในการปฏิบัติ  ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง
ประสานกับหน่วยราชการผู้ออกแบบ เพ่ือทำความเข้าใจกับแบบให้เรียบร้อยและถูกต้องตรงตามประสงค์ของ
ทางราชการ  ตำแหน่ง ระยะ และระดับต่างๆ ตามผังบริเวณและแบบของทางราชการนั้น เมื่อดำเนินการใน



พ้ืนที่จริง อาจเลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างและความประสงค์ของทาง
ราชการ ทั้งนี้ให้ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างเพ่ือให้
ราชการได้ประโยชน์สูงสุดสามารถกระทำได้ โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจและหน้าที่ในการ
วินิจฉัยและขออนุมัติเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ  จะต้องบันทึกและตรวจสอบเปรียบเทียบราคาให้ชัดเจน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานที่มีใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรม เพ่ือควบคุมกำกับดูแล และประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศให้งานก่อสร้างดำเนินการด้วย
ความถูกต้อง ตามแบบและรายการในสัญญาจ้างด้วยดีทุกประการ 

4. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างควบคุมดูแลให้เรียบร้อย  โดยประสานงานกับ
นายทหารผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทหารผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด 

5. ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าและคนงานก่อสร้างของผู้รับจ้างสวมใส่ชุดฟอร์มของบริษัท ที่มี
สัญลักษณร์ะบชุัดเจน 

6.  ห้ามมีการก่อสร้างที่พักคนงานภายในเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศ 

7. ในการก่อสร้างหากมีการวางท่อระบายน้ำ,ท่อประปาหรือท่ออ่ืน ๆ ตัดผ่านถนนเดิมให้ผู้รับจ้าง
จัดทำ  SHOP  DRAWING  แสดงวิธีการทำส่งให้  ชย.ทอ.ตรวจสอบก่อนดำเนินการ 

8. งานนี้กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120  วัน 



 รายการเฉพาะงาน หน้าที่ 1 ของ 1 หน้า 
รายการเฉพาะงานวิศวกรรมโยธา 

 ปรับปรุงระบบระบายน้ำระหว่างอาคารหมายเลข 2820 (โรงเก็บ 3)  
กับอาคาร-โรงตรวจซ่อม ฮ. พระราชพาหนะ    

 ในการติดต้ัง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้ 

 1. ในการทำงาน หากมีสิ่ งกีดขวางใดๆ ให้ผู้รับจ้างประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่ก่อน
ดำเนินการต่อไป และหลังจากงานแล้วเสร็จ  ให้ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างนำไปทิ้งยังสถานที่ที่ทาง
ราชการกำหนดให้เรียบร้อย  

 2. ให้ผู้ รับจ้างส่ ง Shop Drawing  แสดงตำแหน่ ง แนว ระดับ ของงานที่ จะก่อสร้าง                   
ให้ ชย.ทอ.พิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ให้ยึดแนวและระดับที่ให้ไว้ในแบบ หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
หากมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างจริงมากกว่า เสนอผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนดำเนินการ 

 3. ให้ประสานการจัดการจราจรกับเจ้าของพ้ืนที่ในห้วงระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
 
 
 

 
                                                                                แผนกจัดดำเนินงาน กองสนามบิน 


