



รายการประมาณการ

ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารกองพันที่ 1 ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี)  
ที่ บบ.4 จำนวน 1 งาน

**แบบขออนุมัติ**

แผนกออกแบบ กองอาคาร  
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



## รายการก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารกองพันที่ 1 ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาสลิ)  
ที่ บบ.4 จำนวน 1 งาน

## แบบขออนุมัติ

น.ต.

หน.ฝผก.ผจง.กอก.ชย.ทอ.ทำการแทน

หน.ผอบ.กอก.ชย.ทอ.

๒ / ก.ก. / ๕๕



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารกองพันที่ 1 ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่ 057 1/8 66 - 057 8/8 66


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น


คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารกองพันที่ 1 ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาคลี) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน	1,443,628.11	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		1,443,628.11	
ราคากลาง		1,443,600.00	
ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ข.ท.   
 (.....  
 ๐๘๖ ท้าวสุทนต์ ๖๖.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ข.ท.   
 (.....  
 สุริยะ สวรรค์.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข.ท.   
 (.....  
 โอท โอท.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 2/6

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารกองพันที่ 1 ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาสล) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อ.ตาสล จ.นครสวรรค์

แบบเลขที่ 057 1/8 66 - 057 8/8 66


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ


แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 4 แผ่น


คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารกองพันที่ 1 ศูนย์ฝึก ยศ.ทอ.(ตาสล) ที่ บน.4 จำนวน 1 งาน	1,106,398.00			* หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้ง ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	1,106,398.00	1.3048	1,443,628.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				1,443,628.11	

น.ท.   
(อ.มร อวสุตธิกุล)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ต.   
(สุวิธ ธรรมดังกา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ง.ท.   
(เอกสิทธิ์ อุดมอุธินันท์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง