



รายการประมาณการ

ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2136 (โรงจอดรถ กรมก.ชย.ทอ.)

แบบขออนุมัติ

แผนกออกแบบ กองอาคาร
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการ



รายการก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2136 (โรงจอดรถ กรมก.ชย.ทอ.)

แบบขออนุมัติ

๗.๗.๕๕

พ.ต.ท.ก.ชย.ทอ.
๕๕, พ.๐.๕๕
นายแพทย์ก.ชย.ทอ. โรงพยาบาลก.ชย.ทอ. กรุงเทพมหานคร

แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2136 (โรงจอดรถ กรม.ชย.ทอ.)

สถานที่ก่อสร้าง ชย.ทอ.

แบบเลขที่ 060 1/7 65 - 060 7/7 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น


คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2136 (โรงจอดรถ กรก.ชย.ทอ.)	809,191.34	
2	ค่าน้ำร้อนและค่าใช้จ่ายพิเศษ	10,085.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		819,276.34	
ราคากลาง		819,200.00	
ราคากลาง (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

น.ท. Cu fund
(สื่อไทย นานาชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

50. 
(0591024 2542576)

กรรมการกำหนดราคากลาง

2. 11. 2019, 10:00 AM

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2136 (โรงจอดรถ กรม.ชย.ทอ.)

สถานที่ก่อสร้าง ชย.ทอ.

แบบเลขที่ 060 1/7 65 - 060 7/7 65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แผนกออกแบบ กองอาคาร กรมช่างโยธาทหารอากาศ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมอาคารหมายเลข 2136 (โรงจอดรถ กรก. ขย.ทอ.)	620,070.00	1.3050	809,191.34	*หลังทศนิยม
					2 ตำแหน่ง
					พิเศษทั้ง
					ทุกรายการ
	รวมค่างานต้นทุน	620,070.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				809,191.34	

น.ท. อภัย นพวงษา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ. 
 ( พลเอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

၁.၈. ၁၂.၀၀၀ ကုမ္ပဏီ
 (နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီ)

กรรมการกำหนดราคากลาง