

ซ่อมแซมอาคาร ส่วนการศึกษา ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก)

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 2 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงิน เป็นร้อยละ ของค่าจ้าง ทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัด จากวันลงนาม ในสัญญา
1	55	งานซ่อมแซมหลังคาอาคารกองการศึกษา แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	30
		งานซ่อมแซม โครงสร้างทางเชื่อม แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	
		งานซ่อมแซมงานซ่อมแซมอาคารหอสมุด แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	
		งานซ่อมแซมอาคารกองวิชาวิทยาศาสตร์ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	
2	45	งานสร้างทางเชื่อมอาคารนอน นนอ. ชั้นปีที่ 5 แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	60
		งานซ่อมแซมอาคารสร้างหอพระ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ	
		ทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆของอาคารให้ใช้งานได้ดี , ทำความสะอาด บริเวณก่อสร้างและทำงานสิ่งอื่นๆที่เหลือ แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ	
รวม 2 งวด	100		60

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้ว

ซ่อมแซมอาคาร ส่วนการศึกษา ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก)

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 2 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงิน เป็นร้อยละ ของค่าจ้าง ทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัด จากวันลงนาม ในสัญญา
--------	---	--------------	--